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Pista ciclabile in fregio alla SS21, in sinistra dal 

km 28+100 Al km 28+500 

Allegato l2 

Quadro economico SCALA 

 

DATA 

24.12.2024 

CODICE 

OPERA 
SETTORE SEZIONE LOTTO 

LIVELLO 

PROGETTO 
DOCUMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ELABORATO VERSIONE 

2024/ U ______ __ FTE 00 Relazioni l2 1 

 VERSIONE 

NOME FILE: Vinadio pista ciclabile l2 quadro economico  
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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura 244 7́54,01
A corpo
In economia

Sommano 244 7́54,01

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura 11́ 964,05
A corpo
In economia

Sommano 11́ 964,05

c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo
204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale;

sub totale a)+b)+c)+d) 256 7́18,06

e) Somme a disposizione della stazione appaltante, IVA, imposte e contributi vari inclusi per:
e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; 3 0́00,00
e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7; 13 2́52,00
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; 5 1́34,36
e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi; 4 7́89,00
e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove
pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente; 32 5́72,39
e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; 2 5́67,18
e10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
e11) spese per frazionamentii; 3 8́06,40
e12) Spese per pubblicità;
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116
comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; 1́ 220,00
e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 1́ 268,80
e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;
e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;

subtotale 67 6́10,13
e18) IVA ed eventuali altre imposte; 25 6́71,81

Sommano somme a disposizione 93 2́81,94

TOTALE 350 0́00,00

COMMITTENTE: Comune di Vinadio
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