
 

 

                           

Comune di Vinadio 
via Vittorio Emanuele III, 23 

12010 Vinadio (CN) 

P. IVA  00920640042, C.F. 80002200048, codice univoco UF3PII 

tel. 0171.959143   https://www.comune.vinadio.cn.it  P.E.C.:  vinadio@cert.ruparpiemonte.it 

Pista ciclabile in fregio alla SS21, in sinistra dal 

km 28+100 Al km 28+500 

Allegato l1 

Computo estimativo SCALA 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI  (SpCat 1)
Movimenti terra  (Cat 1)

1 / 2 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed
18.A65.A20. erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
005 naturale di altezza superiore a ...  raccolta e trasporto ad impianto di
18.A65.A20. trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di
005 risulta

PULIZIA GENERALE 6500,00 6´500,00

SOMMANO m² 6´500,00 0,60 3´900,00

2 / 3 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50%
18.A65.A30. invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale
005 rinnovazione arborea ed arbustiva n ...  raccolta e trasporto ad impianto di
18.A65.A30. trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di
005 risulta

PULIZIA AREE MAGGIORMENTE IMPERVIE 1000,00 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 0,87 870,00

Opere a verde e arredo urbano  (Cat 4)

3 / 1 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e
01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei
005 mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con
01.A02.F10. trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
005 RIMOZIONE GUARD-RAIL ESISTENTE 255,00 255,00

SOMMANO m 255,00 21,26 5´421,30

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vinadio

A   R I P O R T A R E 10´191,30
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pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´191,30

OPERE IN PROGETTO  (SpCat 2)
Movimenti terra  (Cat 1)

4 / 4 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
01.A01.A05. meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
020 sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza
01.A01.A05. di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm
020 SCOTICO GENERALE (7500 MQ AL 50%) 3750,00 0,300 1´125,00

SOMMANO m³ 1´125,00 6,87 7´728,75

5 / 5 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi
18.A30.A50. di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio
005 arginali, con mat ... ra delle scarpate con materiale prelevato in alveo o in
18.A30.A50. aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato
005 RIEMPIMENTO PER REALIZZAZIONE SCARPA 12750,00 12´750,00

SOMMANO m³ 12´750,00 5,58 71´145,00

6 / 14 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
18.A85.A10. misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
005 mediante cilindratura a strati  ... parati fino al raggiungimento della
18.A85.A10. compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori per spessore finito fino a
005 30 cm

SUPERFICIE DA ASFALTARE 493,00 3,500 1´725,50
PIAZZOLE DI INGRESSO 200,00 200,00
strati di rilevato compattato circa 50 cm di spessore 15,00 300,00 3,500 15´750,00

SOMMANO m² 17´675,50 0,69 12´196,10

7 / 16 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65. INTERA SCARPA 4596,00 4´596,00
005
18.A50.A65. SOMMANO m² 4´596,00 0,19 873,24
005

Opere in cls  (Cat 2)

8 / 6 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
01.A04.B15. tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
010 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il
01.A04.B15. ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
010 con 150 kg/m³

MAGRONE PER CORDOLO *(lung.=493,00+20) 513,00 0,700 0,100 35,91

SOMMANO m³ 35,91 87,31 3´135,30

9 / 7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
010 Vedi voce n° 6 [m³ 35.91] 35,91
01.A04.C03.
010 SOMMANO m³ 35,91 28,46 1´022,00

10 / 8 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B60. strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido sottoposte a
005 occasionale trattamento con sali disge ... n gelivi F2 o MS25. Fornitura a piè
01.A04.B60. d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
005 C32/40

CORDOLO IN C.A. *(lung.=493,00+20) 513,00 0,500 0,500 128,25

SOMMANO m³ 128,25 147,05 18´859,16

11 / 9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate
020 Vedi voce n° 8 [m³ 128.25] 128,25

COMMITTENTE: Comune di Vinadio

A   R I P O R T A R E 128,25 125´150,85
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pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128,25 125´150,85

01.A04.C03.
020 SOMMANO m³ 128,25 38,05 4´879,91

12 / 10 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
01.A04.E00. Vedi voce n° 9 [m³ 128.25] 128,25
005

SOMMANO m³ 128,25 9,86 1´264,55

13 / 11 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
005 al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo
01.A04.F10. sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
005 mm

ARMATURA CORDOLO *(lung.=493,00+20) 513,00 15,770 8´090,01

SOMMANO kg 8´090,01 1,87 15´128,32

14 / 12 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30. volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
005 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
01.A04.H30. In legname di qualunque forma
005 CASSERATURA CORDOLO *(lung.=493,00+20) 2,00 513,00 0,500 513,00

SOMMANO m² 513,00 36,18 18´560,34

Bitumature  (Cat 3)

15 / 13 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
010 ciottoli di dimensioni  ... golarizzazione con materiale fine secondo i piani
01.A21.A40. stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 30
010 ASFALTATURA CICLABILE 493,00 3,500 1´725,50

PIAZZOLE DI INGRESSO 200,00 200,00

SOMMANO m² 1´925,50 11,71 22´547,61

16 / 15 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
25.A15.A15. (binder) come da norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ed assetto variabile
005 a perfetta regola d'arte seco ... ffetto costipante, misurato dopo
25.A15.A15. compattazione. Per ogni m³ di conglomerato compattato in opera e per
005 qualsiasi spessore

ASFALTATURA CICLABILE 493,00 3,500 0,060 103,53
PIAZZOLE DI INGRESSO 200,00 0,060 12,00

SOMMANO m³ 115,53 196,34 22´683,16

Opere a verde e arredo urbano  (Cat 4)

17 / 17 Rivestimento di scarpata con specie erbacee o striscianti Mediante fornitura,
25.A18.A00. messa a dimora e manutenzione come da norme tecniche di piantine o talee
005 di specie erbacee e striscianti poste con la densità di 16 piantine per m²
25.A18.A00. compresa preparazione del terreno e cure colturali fino al collaudo.
005 INTERA SCARPA 4596,00 4´596,00

SOMMANO m² 4´596,00 1,26 5´790,96

18 / 18 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora
18.P06.A45. delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione
160 urbana cfr = circonferen ... o z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra
18.P06.A45. del palco di rami inferiore in metri fagus sylvatica cfr = 10 - 12 z
160 50,00

COMMITTENTE: Comune di Vinadio

A   R I P O R T A R E 50,00 216´005,70

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 A
16

00
A

, N
. P

ro
t. 

00
00

14
48

 d
el

 0
8/

01
/2

02
5



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 216´005,70

SOMMANO cad 50,00 68,84 3´442,00

19 / 19 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione
18.A60.A10. naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto,
005 reinterro, concimazione, collocamen ... n pezzi di gomma e legacci, potature
18.A60.A10. di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x
005 0,70

Vedi voce n° 18 [cad 50.00] 50,00

SOMMANO cad 50,00 21,49 1´074,50

20 / 20 Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato,
18.A85.A35. semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da
005 piantoni verticali (sezione mi ... struttura saranno trattati con olio di lino o
18.A85.A35. altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità.
005 STACCIONATA SU CICLABILE 493,00 493,00

SOMMANO m 493,00 44,97 22´170,21

Segnaletica  (Cat 5)

21 / 22 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
04.P83.A02. (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
005 mezzeria e di corsia, margina ... ngenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice
04.P83.A02. spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12
005 pista cicabile e rifacimento corsie 6,00 450,00 2´700,00

SOMMANO m 2´700,00 0,55 1´485,00

22 / 23 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro
04.P83.D01. quadrato di superficie effettivamente colata, spessore minimo mm. 2
005 Passaggi pedonali, linee di arresto
04.P83.D01. simboli pista ciclabile, dare precedenza, inclusa provvisoria per la durata di
005 cantiere con relativa cancellazione 20,00

SOMMANO m² 20,00 28,83 576,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 244´754,01

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vinadio

A   R I P O R T A R E 244´754,01
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pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244´754,01

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

23 / 21 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

SIC.SPCL e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 11´964,05 11´964,05

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 11´964,05

T O T A L E   euro 256´718,06

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vinadio

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  000 <nessuna> 11´964,05 4,660
  001 Regione Piemonte capitolo 1 2024 98´547,24 38,387
  002 Regione Piemonte capitolo 4 2024 2´061,60 0,803
  003 Regione Piemonte capitolo 18 2024 115´671,05 45,058
  004 Regione Piemonte capitolo 20 2024 0,00 0,000
  005 Regione Piemonte capitolo 25 2024 28´474,12 11,092

Totale SUPER CAPITOLI euro 256´718,06 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vinadio

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 11´964,05
  001 DEMOLIZIONI 10´191,30
  002 OPERE IN PROGETTO 234´562,71

Totale SUPER CATEGORIE euro 256´718,06

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Vinadio

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 11´964,05
  001 Movimenti terra 96´713,09
  002 Opere in cls 62´849,58
  003 Bitumature 45´230,77
  004 Opere a verde e arredo urbano 37´898,97
  005 Segnaletica 2´061,60

Totale CATEGORIE euro 256´718,06

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Vinadio

A   R I P O R T A R E 
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pag. 9

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Regione Piemonte 2024

     Vinadio, 24/12/2024

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Vinadio  [Vinadio pista ciclabile l1 computo estimativo.dcf   (R:\DOCUME\Comune Vinadio\2024 pista ciclabile\1 PFTE\)  v.1/23]
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