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Medaglia d'oro al Valore Civile

Comune di Vinadio
via Vittorio Emanuele 111, 23
12010 Vinadio (CN)

-8 REGIONE
B B PIEMONTE

P. IVA 00920640042, C.F. 80002200048, codice univoco UF3PII
tel. 0171.959143 https://www.comune.vinadio.cn.it P.E.C.: vinadio@cert.ruparpiemonte.it

Pista ciclabile in fregio alla SS21, in sinistra dal
km 28+100 Al km 28+500

Allegato 12
Quadro economico
24.12.2024

CODICE LIVELLO
OPERA SETTORE SEZIONE LOTTO PROGETTO DOCUMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ELABORATO VERSIONE

2024/ U _ FTE 00 Relazioni 12 1

VERSIONE
NOME FILE: | Vinadio pista ciclabile 12 quadro economico

EEVISIONE DATA DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI

TIMBRI - FIRME
Responsabile del Progetto
Arch. Alessandro PEPINO
Progettisti

Dott. Ing. Paolo SACCO

Consulenza
geom. Alessandro Delfino
dott. Geol. Piero Adamo
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SACCO Paolo
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Geom. Alessandro Delfino
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DESCRIZIONE IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Importo per 'esecuzione delle Lavorazioni
A misura 2447754,01
A corpo
In economia
Sommano 244°754,01
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura 117964,05
A corpo
In economia
Sommano 11'964,05
¢) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo
204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale;
Lo .
siltotale a)+b)+c)+d) 256'718,06
o
erSomme a disposizione della stazione appaltante, IVA, imposte e contributi vari inclusi per:
e vori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
eﬁh’lievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; 3000,00
eSPRilievi, accertamenti ¢ indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
eZpAllacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
eXPImprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato 1.7; 137252,00
e@DAccantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; 5'134,36
¢ cquisizione aree o immobili, indennizzi; 4°789,00
e&@HSpese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove
pgxtinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
egCyuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
s¥elte dal personale dipendente; 32°572,39
eMBpese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della
phogettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; 2'567,18
et Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
el 1) spese per frazionamentii; 3806,40
e’) Spese per pubblicita;
e Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116
cé@ma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; 1220,00
eI} Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 17268,80
elQ) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;
e &) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
e M) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
su@otale 67'610,13
e-1§ IVA ed eventuali altre imposte; 25'671,81
S
S%mano somme a disposizione 937281,94
TOTALE 350°000,00
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