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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
01.A01.A05. profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
020 sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del
01.A01.A05. diametro massimo di 10 cm
020 SOMMANO m³ 1´125,00 6,87 7´728,75 4´451,76 57,600

2 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali
01.A02.F10. di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai
005 piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
01.A02.F10. SOMMANO m 255,00 21,26 5´421,30 4´397,22 81,110
005
 

3 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
010 ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
01.A04.B15. Eseguito con 150 kg/m³
010 SOMMANO m³ 35,91 87,31 3´135,30 0,00

4 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture
01.A04.B60. stradali in zone a clima rigido sottoposte a occasionale trattamento con sali disge ... n gelivi F2
005 o MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
01.A04.B60. minima C32/40
005 SOMMANO m³ 128,25 147,05 18´859,16 0,00

5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03. canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 35,91 28,46 1´022,00 817,60 80,000
01.A04.C03.
010
 

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03. canaletta In strutture armate
020 SOMMANO m³ 128,25 38,05 4´879,91 3´903,93 80,000
01.A04.C03.
020
 

7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita'
01.A04.E00. di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di
005 calcestruzzo cementizio armato
01.A04.E00. SOMMANO m³ 128,25 9,86 1´264,55 835,74 66,090
005
 

8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10. alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le
005 eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
01.A04.F10. diametri da 6 mm a 50 mm
005 SOMMANO kg 8´090,01 1,87 15´128,32 7´317,57 48,370

9 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30. cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente
005 lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
01.A04.H30. SOMMANO m² 513,00 36,18 18´560,34 15´754,02 84,880
005
 

10 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
01.A21.A40. della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni  ...
010 golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
01.A21.A40. spessore compresso pari a cm 30
010 SOMMANO m² 1´925,50 11,71 22´547,61 4´491,48 19,920

11 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina
04.P83.A02. alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina ... ngenza e
005 antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di
04.P83.A02. larghezza cm 12
005 SOMMANO m 2´700,00 0,55 1´485,00 294,62 19,840

COMMITTENTE: Comune di Vinadio
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 100´032,24 42´263,94

12 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di
04.P83.D01. superficie effettivamente colata, spessore minimo mm. 2 Passaggi pedonali, linee di arresto
005 SOMMANO m² 20,00 28,83 576,60 55,30 9,590
04.P83.D01.
005
 

13 Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti
18.A30.A50. in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con mat ... ra delle
005 scarpate con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del
18.A30.A50. costruendo rilevato
005 SOMMANO m³ 12´750,00 5,58 71´145,00 39´350,30 55,310

14 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65. SOMMANO m² 4´596,00 0,19 873,24 174,65 20,000
005
18.A50.A65.
005
 

15 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del
18.A60.A10. sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamen ... n pezzi
005 di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca
18.A60.A10. di m 1 x 1 x 0,70
005 SOMMANO cad 50,00 21,49 1´074,50 172,46 16,050

16 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con
18.A65.A20. salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a ...  raccolta
005 e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali
18.A65.A20. di risulta
005 SOMMANO m² 6´500,00 0,60 3´900,00 1´170,00 30,000

17 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti
18.A65.A30. ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva n ...
005 raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei
18.A65.A30. materiali di risulta
005 SOMMANO m² 1´000,00 0,87 870,00 261,00 30,000

18 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro
18.A85.A10. o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati fino al
005 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori per spessore finito
18.A85.A10. fino a 30 cm
005 SOMMANO m² 17´675,50 0,69 12´196,10 1´829,41 15,000

19 Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, semisquadrato,
18.A85.A35. semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione mi ...
005 struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e
18.A85.A35. a bassa tossicità.
005 SOMMANO m 493,00 44,97 22´170,21 3´560,54 16,060

20 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate
18.P06.A45. specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ... o z =
160 pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri fagus sylvatica
18.P06.A45. cfr = 10 - 12 z
160 SOMMANO cad 50,00 68,84 3´442,00 0,00

21 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) come da
25.A15.A15. norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ed assetto variabile a perfetta regola d'arte seco ...
005 ffetto costipante, misurato dopo compattazione. Per ogni m³ di conglomerato compattato in
25.A15.A15. opera e per qualsiasi spessore
005 SOMMANO m³ 115,53 196,34 22´683,16 798,45 3,520

22 Rivestimento di scarpata con specie erbacee o striscianti Mediante fornitura, messa a dimora e
25.A18.A00. manutenzione come da norme tecniche di piantine o talee di specie erbacee e striscianti poste
005 con la densità di 16 piantine per m² compresa preparazione del terreno e cure colturali fino al
25.A18.A00. collaudo.
005 SOMMANO m² 4´596,00 1,26 5´790,96 361,94 6,250

Parziale LAVORI A MISURA euro 244´754,01 89´997,99 36,771

T O T A L E   euro 244´754,01 89´997,99 36,771
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 244´754,01 89´997,99 36,771

M:001 DEMOLIZIONI euro 10´191,30 5´828,22 57,188

M:001.001      Movimenti terra euro 4´770,00 1´431,00 30,000
M:001.004      Opere a verde e arredo urbano euro 5´421,30 4´397,22 81,110

M:002 OPERE IN PROGETTO euro 234´562,71 84´169,77 35,884

M:002.001      Movimenti terra euro 91´943,09 45´806,12 49,820
M:002.002      Opere in cls euro 62´849,58 28´628,86 45,551
M:002.003      Bitumature euro 45´230,77 5´289,93 11,695
M:002.004      Opere a verde e arredo urbano euro 32´477,67 4´094,94 12,608
M:002.005      Segnaletica euro 2´061,60 349,92 16,973

TOTALE  euro 244´754,01 89´997,99 36,771

     Vinadio, 24/12/2024

Il Tecnico
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