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L’intervento ha come oggetto la messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Circonvallazione e ponte
canale Tavolera.

In particolare gli obiettivi sono:

1. superare la verifica di transitabilita per mezzi inferiori a 44 t, Codice della strada;

2. superare la verifica di transitabilita per trasporti eccezionali, con opportune cautele;

3. garantire una vita nominale dell’opera di 50 anni, con i necessari piani di monitoraggio e
manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate.

Tali obiettivi sono raggiunti come da relazioni documenti descrittivi e prestazionali e tavole allegate.

Il presente FTE non & posto a base di gara e quindi non si sviluppa il Capitolato Speciale d’appalto di cui al
D.lgs. 36/2023 s.m.i, allegato 17 articoli 14 e 32
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