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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
01.A01.A05.
010

2/2
01.A01.A10.
010

3/3
18.A30.A45.
005

4/4
AP 01

5/5
18.A05.C30.
005

LAVORI A CORPO
Realizzazione cassa (SpCat 1)

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondita fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere In assenza di alberi

Scotico dell'area di scavo e argini

SOMMANO m?*

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4
m di profondita, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm

Scavo per realizzazione cassa di laminazione

Scavo per rivestimento in massi sfioratore in
ingresso

Scavo di ricalibratura rio Lovassina

SOMMANO m?

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da
cave disposti in sagoma prestabilita di volume
comunque non inferiore a m* 0,30 e di peso
superiore a kg 800 compresa la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in
quantita non inferiore a m* 0,30 per metro cubo di
opera

Protezione antierosione sfioratore in ingresso

SOMMANO m?

Fornitura di terreno classe A4-A6-A7 per
realizzazione arginatura, compreso carico, trasporto e
scarico in sito

Fornitura materiale idoneo alla formazione
dell'argine

SOMMANO m?*

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per
adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri
per lo scavo delle terre, la profilatura e la
sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento
delle materie scavate, per l'eliminazione delle
impurita soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare
o da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei
componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di
50 cm e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato

58400,00

4,00

30,00
400,00

30,00

10,000

10,000

0,300

1,000

1,000

17'520,00

17'520,00

138°614,74

300,00
17600,00

140°514,74

300,00

300,00

9'846,52

9'846,52

5,64

4,79

112,23

13,40

98'812,80

673°065,60

33'669,00

1317943,37

A RIPORTARE

937°490,77

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Alessandria




Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00156452 del 17/09/2024

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

937°490,77

6/6
18.A90.A05.
005

7/17
18.A50.A65.
005

8/8
18.A55.A05.
015

9/9
01.P26.A60.
010

10/10
01.A04.H10.
005

Formazione argine

SOMMANO m?

Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam
da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di
scavo, per la formazione del cassonetto, (h. cm 25),
provvista e spandimento di tout - venant e di
successivo strato di pietrisco intasato con sabbia e
polvere di frantoio costipati meccanicamente con
rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm
5, compreso inumidificazione e scavo del cassonetto.
Strada di coronamento

SOMMANO m?

Preparazione speditiva del terreno per operazioni di
inerbimento.

Scarpata interna

Scarpata esterna *(larg.=0,5%(1,6+6,3))

SOMMANO m?

Inerbimento di una superficie piana o inclinata
tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina per
superfici superiori a m? 3.000

Inerbimento scarpate

Vedi voce n° 7 [m? 6 734.25]

SOMMANO m?

Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di  trattamento  autorizzato,
esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e
impianto inferiori a 5 km

Trasporto materiale di scavo in esubero a sito di
stoccaggio

Vedi voce n° 2 [m* 140 514.74]

SOMMANO m?

Opere in cemento armato (SpCat 2)

Casserature per strutture in conglomerato cementizio
semplice od armato quali muri di sostegno, muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma

Muro lato vasca *(H/peso=0,5%(4,87+2,76))

Muro lato strada SS35bis (sez:01-06) *(H/peso=0,5*
(2,97+3,04)+0,2)

Muro lato strada SS35bis (sez:06-09) *(H/peso=0,5*
(3,04+2,26))

Bocca tarata

SOMMANO m?

2,00

2,00

615,00

615,00
615,00

400,00
267,00

133,00
6,00

2,500

7,000
3,950

3,815
3,205

2,650
2,840

9'846,52

9'846,52

1'537,50

1'537,50

4305,00
2°429,25

6'734,25

6'734,25

6'734,25

140°514,74

140'514,74

3°052,00
855,74

352,45
34,08

47294,27

7,38 72'667,32

15,38 23°646,75

0,19 17279,51

0,69 4'646,63

2,01 282°434,63

38,52 165'415,28

A RIPORTARE

1'487°580,89

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Alessandria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'487°580,89

11/11
01.A04.B30.
015

12/12
01.A04.F10.
005

13/13
01.A04.C30.
015

14/ 14
01.A04.E00.
005

15/15
08.A35.H10.
045

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri,
travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi
scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104), classi di consistenza
al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4.
Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C30/37
Dente antisifonamento *(lung.=400,00-50-30)

Platea di base

Muro lato vasca *(lung.=400-30-50)*(H/peso=0,5*
(4,87+2,76))

Muro lato strada SS35bis (sez:01-06) *(H/peso=0,5*
(2,97+3,04))

Muro lato strada SS35bis (sez:06-09) *(H/peso=0,5*
(3,04+2,26))

Manufatti sfioratori *(lung.=50+30)

Bocca tarata

SOMMANO m?

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre
ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6
mm a 50 mm

Incidenza 80 kg/mc

Vedi voce n° 11 [m* 3 156.32]

SOMMANO kg

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Getto con autopompa

Vedi voce n° 11 [m® 3 156.32]

SOMMANO m?

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato

Vibratura

Vedi voce n° 11 [m? 3 156.32]

SOMMANO m?*

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, ¢ la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m? SDR 51: del diametro
esterno di cm 63

n.2 tubazioni DE600 per scarico cassa

4,00

320,00
400,00

320,00
267,00
133,00

80,00
6,00

2,00

0,500
7,000

0,500
0,500
0,500

0,500

1,500
0,500

3,815
3,005
2,650

2,840

80,000

240,00
1°400,00

610,40
401,17
176,23

320,00
8,52

37156,32

252505,60

252505,60

3'156,32

3156,32

3156,32

3'156,32

2,00

138,89

1,87

28,73

9,86

438'381,28

472°185,47

90°681,07

31'121,32

A RIPORTARE

2,00

2'519°950,03

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Alessandria
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 2'519°950,03
SOMMANO m 2,00 264,67 529,34
16/ 16 Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento
01.A18.C12. |verticale, composta da lente nervata od a struttura
005 cellulare anche in elementi componibili, vite senza
fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore etc;
totalmente in acciaio inossidabile AISI 304 Con
chiocciole in bronzo e volano di comando
Fornitura n.2 paratorie DN600 2,00 100,000 200,00
SOMMANO kg 200,00 27,04 5°408,00
17/17 Posa in opera di paratoie basculanti o similari, a
08.A55.N60. |sezione circolare del diametro di cm 40-50, in
005 acciaio inossidabile complete di comandi di
manovra, compresa la malta di cemento occorrente
fornite a pie' d'opera
Posa n.2 paratoie DN600 2,00
SOMMANO cad 2,00 180,85 361,70
18/18 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
08.A20.E05. |come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
010 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine in ferro, compresa una ripresa di
antiruggine a lavorazione saldata
Grigliato pedonabile per passerella (30 kg/mq) 20,00 0,600 30,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 6,14 2210,40
19/19 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di
01.P13.L60.0mm 48 costituita da montante in pl00-p120
10 opportunamente sagomato alla sommita’, con 3 fori,
di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di
mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo
inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi,
tappi corrimano e fascette blocca tubo. il tutto
zincato in bagno caldo Interasse m 2.00 con
montante in p100
Ringhera per passerella 2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 40,00 58,25 2'330,00
Opere di mitigazione ambientale (SpCat 3)
20/20 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
18.A55.A05. |tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi
015 di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
esclusa la preparazione del piano di semina per
superfici superiori a m? 3.000
Inerbimento cumuli temporanei di scotico a
protezione da infestanti e dilavamento (hmax = 3 m)
*(par.ug.=17520/3) 5840,00 5'840,00
SOMMANO m? 5'840,00 0,69 4029,60
21/21 Realizzazione di fascia arboreo-arbustiva intorno
AP 02 all'area di laminazione
fascia 6 m 390,00 6,000 2'340,00
SOMMANO m? 2'340,00 4,53 10°600,20
A RIPORTARE 2'545°419,27

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Alessandria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'5457419,27

22/22
01.A22.E0S.
120

23/23
29.P15.A15.
010

24 /24
25.A15.A20.
015

Ripristino pavimentazione stradale (SpCat 4)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
comprese le eventuali opere di rifinitura della
scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato, esclusi i relativi oneri; 1'accurata pulizia
del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere
per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.

[Note: Per intervento complessivo deve intendersi
linsieme della totalita’ di lotti singolarmente
cantierabili nei quali ¢ potenzialmente suddivisibile
l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli
che non prevedono, per la loro corretta esecuzione,
l'installazione di piu aree di lavoro. Per interventi non
contigui si intendono quelli che necessitano, per la
loro corretta esecuzione, dell'installazione di piu aree
di lavoro anche non contemporanee. ]

INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da
3ad4cm

Per ripristino selettivo pavimentazione danneggiata
lungo il tracciato di transito per movimento terra

SOMMANO m?

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01 (rif.codice CER 17 03 02)

Vedi voce n° 22 [m? 6 500.00]

SOMMANO t

Provvista e stesa diconglomerato bituminoso per
tappeto di usura come da norme tecniche. Steso con
vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della direzione lavori, compresa la
cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, misurato dopo compattazione. Per
m? e per uno spessore di cm 4

Vedi voce n° 22 [m? 6 500.00]

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

0,04

1300,00

5,000

1,700

6°500,00

6'500,00

442,00

442,00

6'500,00

6'500,00

7,40 487100,00

21,46 9°485,32

8,65 56225,00

2'6597229,59

2'6597229,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Alessandria
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IMPORTI ..

?{‘i‘&?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Realizzazione cassa 1322°165,61| 49,720
002 Opere in cemento armato 1'208°623,86| 45,450
003 Opere di mitigazione ambientale 14°629,80, 0,550
004 Ripristino pavimentazione stradale 113°810,32| 4,280
Totale SUPER CATEGORIE euro 2'659229,59| 100,000

Data, 09/09/2024

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Alessandria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D05.
005

2
28.A05.D05.
010

LAVORI A CORPO

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; luso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per lallontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti
negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere),
dovra essere correttamente condotta in relazione alle
caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere,
risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito
delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4).
Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Progettazione valutera l'eventuale inclusione di tali
apprestamenti nel computo metrico della sicurezza
in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a
condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere
specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato  monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a

499,58

499,58

A RIPORTARE

499,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

499,58

3
28.A05.D25.
005

4
28.A05.D25.
010

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per lallontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli ¢ sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti
negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere),
dovra essere correttamente condotta in relazione alle
caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere,
risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito
delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4).
Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Progettazione valutera l'eventuale inclusione di tali
apprestamenti nel computo metrico della sicurezza
in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a
condizioni  ordinarie) derivanti dal cantiere
specifico. ]

costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

(par.ug.=1*6)

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili,
in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di almeno 50 1, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione ¢ spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo
scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili,
in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 I, di serbatoio di

6,00

6,00

6,00

2,00

2,00

201,78

234,87

1210,68

469,74

A RIPORTARE

2’180,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2’180,00

5
01.A01.A05.
010

6
28.A05.E05.
015

7
28.A05.E30.
005

8
28.A05.E30.
010

accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di almeno 50 1, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione ¢ spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo
scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

(par.ug.=2*6)

SOMMANO cad

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
profondita fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere In assenza di alberi

Scotico per pista di ingresso/uscita cantiere

SOMMANO m?

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso 240
g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in
opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato
sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento
a fine opera. altezza 1,80 m

SOMMANO m

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento
in opera, successiva rimozione elementi in
calcestruzzo - nolo fino a 1 mese

SOMMANO m

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,
eventuale riempimento e svuotamento, allestimento
in opera, successiva rimozione elementi in
calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo

12,00

2512,00

6,00

1000,00

100,00

100,00

0,300

12,00

12,00

753,60

753,60

17000,00

1°000,00

100,00

100,00

600,00

161,47 1'937,64

5,64 47250,30

7,22 7°220,00

15,75 1'575,00

A RIPORTARE

600,00

17°162,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

600,00

17°162,94

9
28.A05.E60.
005

10
28.A05.E25.
005

11
28.A05.A15.
005

12
28.A05.A15.
010

13
28.A05.B40.
010

SOMMANO m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata
per recinzione cantiere costituito da adeguata
cornice ¢ rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: luso per la durata dei lavori; la
collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150
mm, opportunamente  verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e
rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il
sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento
a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera

Cancello di accesso cantiere

SOMMANO m?

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di
zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili,
cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120
cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
lutilizzo temporanco del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO m

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle
disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da
effettuarsi per ogni m? di piano di lavoro. Costo
primo mese

SOMMANO m?

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle
disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i. Misura da
effettuarsi per ogni m? di piano di lavoro. Costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO m?

PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo
per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto,
per eseguire passaggi sicuri e programmati, della
larghezza di 0,6 m quando destinata al solo
passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando ¢ previsto

1,00

6,00

3,50

2000,00

10,00

10,00

1,800

0,900

0,900

600,00

6,30

6,30

2°000,00

2°000,00

9,00

9,00

54,00

54,00

1,76

34,28

0,36

9,73

1,86

1'056,00

215,96

720,00

87,57

100,44

A RIPORTARE

197342,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

197342,91

14
28.A15.A10.
005

15
01.P24.H50.
005

16
01.P24.E90.0
20

17
08.A40.106.0
50

il trasporto di materiali, completa di parapetti su
entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio anche
ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che
indica le caratteristiche tecniche, con particolare
riferimento al carico che puo transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; l'accatastamento ¢ l'allontanamento a
fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per lutilizzo temporaneo della passerella pedonale.
Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo
mensile Larghezza utile di passaggio cm 120
(par.ug.=2*7)

SOMMANO cad

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO
(25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a
torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16
mm? e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m;
collegamento delle baracche e del ponteggio con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16
mm?. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad

Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o
gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani,
flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed
ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la
mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego
Potenza finoa 5, 5 kW.

SOMMANO h

Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo,
munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e
quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il
trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni
provvista per il regolare funzionamento per il tempo
di effettivo impiego, escluso I'onere del manovratore
Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP

SOMMANO h

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle
prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI
EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN = 8
kN/m?, eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura
di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il
carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:
diametro esterno 1000

Per attraversamento canale provvisorio Rio
Lovassina

14,00

10,00

14,00

14,00

1'500,00

1'500,00

1'500,00

1'500,00

10,00

55,20 772,80

264,04 264,04

11,11 16°665,00

4,95 7°425,00

A RIPORTARE

10,00

44°469,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

44°469,75

18
N.P. 01

19
28.A20.F20.
005

20
28.A20.F30.
005

21
28.A20.HOS.
015

22
28.A20.A05.
015

23
28.A20.A05.
005

SOMMANO m

CASSETTA DI MEDICAZIONE ai sensi del
D.P.R. 388/2003

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di
PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico
dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit
salvavita), contenente una dose standard di
adrenalina che puo essere conservata a temperatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione
dei sintomi di shock anafilattico provocato da
puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni)
o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o
inalazione). 1 dose standard di adrenalina

SOMMANO cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di
PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione
di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi
sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione
di repellente

(par.ug.=4*7)

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori e quanto altro occorre per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 12
kg.

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)
Cartello di cantiere

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)

Segnaletica di sicurezza

28,00

10,00

2,00

2,00

7,00

7,00

28,00

28,00

2,00

2,00

15,00

406,29

30,00

83,39

16,12

13,43

4°062,90

60,00

583,73

246,40

32,24

13,43

A RIPORTARE

15,00

49°468,45
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 49468,45
SOMMANO cad 15,00 9,27 139,05
24 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
28.A20.A15. |di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
005 (par.ug.=1*15) 15,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 6,95 104,25
25 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
28.A20.A15. |di segnali stradali: solo nolo per ogni mese
010 successivo
(par.ug.=6*15) 90,00 90,00
SOMMANO cad 90,00 0,55 49,50
26 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
28.A20.A17. |(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
005 arancio, dimensione 60x40 cm riempito con
graniglia peso 13 kg
15,00
SOMMANO cad 15,00 1,38 20,70
27 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
01.P25.A60. |tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,
005 smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni
Ponteggio per opere in c.a. 2,00/ 400,00 4,000 3200,00
SOMMANO m? 3200,00 19,22 61°504,00
28 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
01.P25.A60. |tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,
010 smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso
(PiM.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo
Ponteggio per opere in c.a. (1 mese oltre al primo) *
(par.ug.=2*1) 2,00/ 400,00 4,000  3200,00
SOMMANO m? 3200,00 3,29 107528,00
29 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
01.A01.B87. |scavo precedentemente estratte e depositate
020 nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito
con mezzo meccanico
Rinterro scotico per pista cantiere
Vedi voce n° 5 [m? 753.60] 753,60
SOMMANO m? 753,60 9,95 7°498,32
A RIPORTARE 129°312,27
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 129°312,27
30 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05. |sovrintendere  l'uso comune, predisposizione
005 specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
Una riunione ogni due settimane *(par.ug.=2*7) 14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 200,00 2800,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 132°112,27
TOTALE euro 132°112,27

Data, 23/04/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Alessandria




