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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTI 2.1.b
"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"

LAVORI DI CHIUSURA FORNICI IN DESTRA IDRAULICA FIUME BORMIDA
IN CORRISPONDENZA DEL RILEVATO FERROVIARIO DELLA LINEA

TORINO-GENOVA TRA | COMUNI DI ALESSANDRIA E FRUGAROLO (AL)

Finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu
OGGETTO: (AL-E-1797) - CUP: B66F22000030001

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO: ELABORATO N.
QUADRO ECONOMICO 1 O
REV. DESCRIZIONE DATA REDAZIONE REVISIONE
00 Prima Emissione Agosto 2023 Sordo Sordo
| PROGETTISTI:

Ing. Sergio Sordo

Corso Langhe 10 - Alba (CN)
tel: 0173 364823

email: sordosergio@srstudio.info

Geol. Sergio Rolfo

Via Trento e Trieste 8/c - Bra (CN)

tel: 0172 421933

email: sergio.rolfo@geologipiemonte.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Luca Franzi







OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1.b “Misure
per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”
“AL-E-1797 - Lavori di chiusura fornici in destra idraulica fiume Bormida in corrispondenza del rilevato ferroviario della

linea Torino-Genova tra i Comuni di Alessandria E Frugarolo (Al)” finanziato dall’Unione Europea - Nextgenerationeu. CUP:

B66F22000030001
QUADRO ECONOMICO
A|Per lavori
Al|Lavori a base di gara € 313'676.38
A2|Costi sicurezza € 10'433.12
Importo lavori comprensivi di costi sicurezza "A"| € 324'109.50 | € 324'109.50
B|Somme a disposizione dell' Amministrazione
B1|Per IVA 22 % su "A" € 71'304.09
B2|Incarico R.T.P. Ing. Sergio SORDO — Dott.Geol. Sergio ROLFO, per progettazione,
coordinamento sicurezza e direzione lavori (contributi prevedenziali ed I.V.A.
inclusi) € 43'180.24
B3|Per incentivo di cui all'articolo 113 del D.Igs 50/2016 e s.m.i € 6'482.19
B4|Per indennita di occupazione temporanea ed espropri € 17'036.22
B5|Spese per oneri di discarica € -
B6|Indagini (geologiche, geognostiche, sismiche), rilievi ed analisi di laboratorio, terre
e rocce da scavo, verifiche tecniche previste dal CSA € _
B7|Per imprevisti, fondo "salva opere", arrotondamenti e revisione prezzi € 32'637.76
B8|Risoluzione interferenze € 5'000.00
B9|Contributo ANAC € 250.00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione, "B"| € 175'890.50 | € 175'890.50
Importo totale perizia "A+B" € 500'000.00




